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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.1  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - część wspólna

1 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 15,000

2 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 6,000

3 KNR-W 2-15 0111/03  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 9,000

4 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 35,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 4,000

5 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 28,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 5,000

6 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 48,000

7 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 20,000

8 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

do dn 50

szt 15,000

9 KNR-W 2-15 0126/01  Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do

65mm

m 107,000

10 KNR 0-34 0101/11  Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 32mm otulinami 

Thermaflex FRZ (cyrkulacja)

m 40,000

11 KNR 0-34 0101/12  Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 75mm otulinami 

Thermaflex FRZ (c.w.u.)

m 67,000

12 KNR 2-20 0412/01  Montaż zaworów regulacyjnych MTCV - cyrkulacja

kpl 2,000

13 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji - przejście przez stropy

kpl 8,000

14 KNR 2-15 0408/04  Zawory zwrotne antyskażeniowe o średnicy nominalnej 32mm firmy DANFOSS typu EA291NF 

PN10

szt 1,000

15 KNR 2-15 0118/03  Wodomierze skrzydełkowe firmy POWOGAZ typu WS 4 NK do w.z. o średnicy nominalnej 20mm

szt 1,000

1.2  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie M1

16 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 3,000

17 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

18 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

kpl 1,000

19 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

20 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

21 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.3  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie M1a

22 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 3,000

23 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

24 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

kpl 1,000

25 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji
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kpl 1,000

26 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

27 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.4  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M2

28 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 1,000

29 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

30 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + zaślepienie rury gazowej

kpl 1,000

31 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

32 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

lokali 1,000

33 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

34 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.5  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M2a

35 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 3,000

36 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

37 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + zaślepienie rury gazowej

kpl 1,000

38 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

lokali 1,000

39 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

40 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

41 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.6  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M3

42 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 2,000

43 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

44 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + zaślepienie rury gazowej

kpl 1,000

45 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

lokali 1,000

46 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

47 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

48 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.7  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M3a

49 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 3,000

50 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

51 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + zaślepienie rury gazowej
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kpl 1,000

52 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

53 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

lokali 1,000

54 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

55 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.8  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M4

56 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 3,000

57 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

58 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + zaślepienie rury gazowej

kpl 1,000

59 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

60 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

lokali 1,000

61 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

62 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.9  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M5

63 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 2,000

64 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

65 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

kpl 1,000

66 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

67 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

68 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.10  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M5a

69 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 10,000

70 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

71 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + zaślepienie rury gazowej

kpl 1,000

72 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

73 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

lokali 1,000

74 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

75 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.11  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M6

76 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 3,000

77 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.
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szt 1,000

78 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

kpl 1,000

79 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

80 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

81 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.12  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M6a

82 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 1,000

83 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

szt 1,000

84 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

kpl 1,000

85 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

kpl 1,000

86 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych

szt 1,000

87 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 1,000

1.13  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - część wspólna

88 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 42,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 15,000

89 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 35,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 11,000

90 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 28,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 20,000

91 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 6,000

92 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 16,000

93 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 1,000

94 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 1,000

95 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 4,000

96 KNR 0-34 0101/11  Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 32mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 42,000

97 KNR 0-34 0101/12  Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 75mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 26,000

98 KNR 2-15w 0510/01  Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego firmy REFLEX typ N 100

szt 1,000

99 Kalkulacja indywidualna  Montaż automatycznych odpowietrzników na pionach

kpl 4,000

100 KNR-W 4-01 0341/03  Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej

m 8,000

101 KNR-W 4-01 0327/04  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 8,000

102 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 

20mm

szt 24,000

103 KNR-W 4-01 0713/03  Przetarcie tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych
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m2 6,000

104 KNR 2-02 1505/07  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

m2 6,000

105 KNR-W 4-01 0332/06  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 6,000

106 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w podłożach szafek rozdzielaczowych stalowych o powierzchni do 1,0m2

szt 11,000

107 KNR 7-08 0105/01  Montaż układu do pomiarów ilości ciepła - licznik energii cieplnej firmy Powogaz QN=0,6 m3/h 

(1/2"), średnica przyłączenia 1" - montaż na zasilaniu

układ 11,000

108 Kalkulacja indywidualna  Roboty elektryczne

kpl 1,000

1.14  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M1

109 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 5,000

110 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 5,000

111 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 35,000

112 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 52,000

113 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 2,000

1.15  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M1a

114 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 55,000

115 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 15,000

116 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 6,000

117 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 6,000

118 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 2,000

1.16  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M2

119 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 51,000

120 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 24,000

121 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 2,000

122 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 7,000

123 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 7,000

124 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 2,000

1.17  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M2a

125 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 56,000

126 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 10,000

127 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 5,000

128 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 5,000

129 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 1,000

1.18  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M3
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130 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 54,000

131 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 16,000

132 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 2,000

133 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 6,000

134 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 6,000

135 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 2,000

1.19  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M3a

136 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 2,000

137 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 14,000

138 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 3,000

139 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 3,000

1.20  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M4

140 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 10,000

1.21  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M5

141 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 53,000

142 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 17,000

143 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 6,000

144 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 6,000

145 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 2,000

1.22  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M5a

146 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 53,000

147 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 35,000

148 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 6,000

149 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 6,000

150 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 2,000

1.23  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M6

151 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 37,000

152 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 16,000

153 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 3,000

154 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 5,000
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155 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 5,000

156 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 1,000

1.24  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M6a

157 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 48,000

158 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub zaciskanych 

montowane na ścianach w budynkach

m 44,000

159 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

szt 6,000

160 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

szt 6,000

161 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

kpl 2,000
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1.1  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
część wspólna

1 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 

PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

15  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,286 4,290

Materiały

Rury PEX-AL-PEX 20*3.4 m 1,1 16,500

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 22,000

Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm szt 1,43 21,450

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

2 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 

PE, PB) o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

6  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,286 1,716

Materiały

Rury PEX-AL-PEX 40*6.7 m 1,1 6,600

Kształtki z polipropylenu 40mm szt 18,000

Uchwyty do rurociągów z PCW  40mm szt 1,43 8,580

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

3 KNR-W 2-15 0111/03  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 

PE, PB) o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

9  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,344 3,096

Materiały

Rury PEX-AL-PEX 50*8,3 m 1,08 9,720

Kształtki z polipropylenu 50mm szt 10,000

Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1,11 9,990

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0025 0,023

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

4 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 35,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

4  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 2,244

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 35x1,5

m 1,03 4,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 35 szt 6,000

Uchwyty do rur szt 0,39 1,560

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0166 0,066

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk
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5 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 28,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

5  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 2,805

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 28x1,5

m 1,03 5,150

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 25 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,39 1,950

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0166 0,083

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

6 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

48  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 23,088

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 49,920

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,41 19,680

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,408

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

7 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

20  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 7,840

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 18x1,2

m 1,04 20,800

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,47 9,400

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,132

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

8 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej do dn 50

15  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 2,100

Robotnicy r-g 0,21 3,150

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn15

szt 1,000

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 12,000

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn32

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,450
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Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

9 KNR-W 2-15 0126/01  Próba szczelności instalacji 

wodociągowych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o 

średnicy do 65mm

107  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0916 9,801

Materiały

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 0,02 2,140

Zawory mosiężne proste d=15mm szt 0,002 0,214

Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0,002 0,214

Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm szt 0,006 0,642

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,011

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

10 KNR 0-34 0101/11  Izolacja jednowarstwowa grubości 

30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 32mm 

otulinami Thermaflex FRZ (cyrkulacja)

40  m

Robocizna

Izolarze r-g 0,1054 4,216

Robotnicy r-g 0,1054 4,216

Materiały

THERMAFLEX FRZ otulina izolacyjna typu N-35 Dn15-25; 

grubość 30mm

m 1,1 44,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 0,744

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 5,404

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 240,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0047 0,188

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

11 KNR 0-34 0101/12  Izolacja jednowarstwowa grubości 

30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 75mm 

otulinami Thermaflex FRZ (c.w.u.)

67  m

Robocizna

Izolarze r-g 0,138 9,246

Robotnicy r-g 0,138 9,246

Materiały

THERMAFLEX FRZ otulina izolacyjna typu N-63 Dn32-65; 

grubość 30mm

m 1,15 77,050

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0214 1,434

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1741 11,665

Klipsy montażowe Thermaclips szt 5 335,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0078 0,523

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

12 KNR 2-20 0412/01  Montaż zaworów regulacyjnych MTCV -

cyrkulacja

2  kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,37 0,740

Robotnicy r-g 0,4 0,800

Materiały

DANFOSS 003Z1015 zawór regulacyjny do cyrkulacji c.w.u.

typ MTCV 15 wersja podstawowa A; DN15 (złącze Rp 1/2) 

+ złączki

szt 1 2,000
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Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,020

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

13 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji - przejście przez stropy

8  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2 16,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,080

Koszty pośrednie

Zysk

14 KNR 2-15 0408/04  Zawory zwrotne antyskażeniowe o 

średnicy nominalnej 32mm firmy DANFOSS typu EA291NF 

PN10

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,21 0,210

Robotnicy r-g 0,34 0,340

Materiały

DANFOSS EA291NF zawór zwrotny antyskażeniowy 

gwintowany d=32mm

szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06 0,060

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

15 KNR 2-15 0118/03  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

POWOGAZ typu WS 4 NK do w.z. o średnicy nominalnej 

20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,57 0,570

Robotnicy r-g 0,15 0,150

Materiały

POWOGAZ wodomierz do w.z. typu WS 4 NK DN20 szt 1 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  25mm szt 2,04 2,040

Zawór kulowy 25mm szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,9

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - część wspólna

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.2  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie M1

16 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

3  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 1,443

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 3,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000
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Uchwyty do rur szt 0,41 1,230

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

17 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

18 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

19 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

20 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

21 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie M1

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.3  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie M1a

22 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

3  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 1,443

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 3,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 1,230

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

23 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

24 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

25 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

26 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

27 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie M1a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.4  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M2

28 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

1  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 0,481

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 1,040

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 0,410

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,009

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

29 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

30 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + 

zaślepienie rury gazowej

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

31 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

32 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej 

wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

1  lokali

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,1722 1,172

Robotnicy gr.I r-g 1,1724 1,172

Materiały

Rury stalowe S czarne gwintowane  15mm m 0,01 0,010

Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem  15mm szt 0,004 0,004

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,004 0,004

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm szt 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

33 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

34 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M2
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.5  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M2a

35 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

3  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 1,443

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 3,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 1,230

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

36 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

37 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + 

zaślepienie rury gazowej

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

38 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej 

wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

1  lokali

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,1722 1,172

Robotnicy gr.I r-g 1,1724 1,172

Materiały

Rury stalowe S czarne gwintowane  15mm m 0,01 0,010

Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem  15mm szt 0,004 0,004

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,004 0,004

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm szt 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

39 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

40 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

41 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M2a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.6  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M3

42 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

2  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 0,962

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 2,080

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 0,820

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,017

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

43 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

44 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + 

zaślepienie rury gazowej

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

45 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej 

wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

1  lokali

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,1722 1,172

Robotnicy gr.I r-g 1,1724 1,172

Materiały

Rury stalowe S czarne gwintowane  15mm m 0,01 0,010

Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem  15mm szt 0,004 0,004

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,004 0,004

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm szt 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

46 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

47 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

48 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M3

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.7  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M3a

49 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

3  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 1,443

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 3,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 1,230

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

50 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

51 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + 

zaślepienie rury gazowej

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

52 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

53 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej 

wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

1  lokali

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,1722 1,172

Robotnicy gr.I r-g 1,1724 1,172

Materiały

Rury stalowe S czarne gwintowane  15mm m 0,01 0,010

Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem  15mm szt 0,004 0,004

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,004 0,004

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm szt 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

54 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

55 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M3a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.8  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M4

56 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

3  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 1,443

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 3,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 1,230

Materiały pomocnicze % 1,5
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

57 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

58 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + 

zaślepienie rury gazowej

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

59 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

60 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej 

wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

1  lokali

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,1722 1,172

Robotnicy gr.I r-g 1,1724 1,172

Materiały

Rury stalowe S czarne gwintowane  15mm m 0,01 0,010

Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem  15mm szt 0,004 0,004

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,004 0,004

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm szt 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

61 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zysk

62 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M4

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.9  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M5

63 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

2  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 0,962

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 2,080

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 0,820

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,017

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

64 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

65 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

66 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

67 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

68 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.10  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M5a

69 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

10  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 4,810

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 10,400

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 4,100

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,085

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

70 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

71 Kalkulacja indywidualna  Demontaż termy gazowej + 

zaślepienie rury gazowej

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

72 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

73 KNR 2-15 0305/01  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej 

wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych

1  lokali

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,1722 1,172

Robotnicy gr.I r-g 1,1724 1,172

Materiały

Rury stalowe S czarne gwintowane  15mm m 0,01 0,010

Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem  15mm szt 0,004 0,004

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,004 0,004

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm szt 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

74 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

75 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M5a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.11  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M6

76 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

3  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 1,443

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 3,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 1,230

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

77 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

78 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

79 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

80 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

81 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M6

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.12  Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - 
mieszkanie nr M6a

82 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

1  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 0,481

Materiały

Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm 

Steel dn 22x1,5

m 1,04 1,040

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 4,000

Uchwyty do rur szt 0,41 0,410

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,009

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

83 KNR 2-15 0118/01  Wodomierze skrzydełkowe firmy 

BMETRES typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy 

nominalnej 15mm - c.w.

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 1,000
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 0,09 0,090

Materiały

BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK 

(3/4")

szt 1,000

Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 2,06 2,060

Filtr siatkowy dn 20 szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

84 Kalkulacja indywidualna  Demontaż bojlera elektrycznego

1  kpl

Robocizna

Kalkulacja indywidualna termy r-g 1 1,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

85 Kalkulacja indywidualna  Roboty budowlane w zakresie cwu 

i cyrkulacji

1  kpl

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

Koszty pośrednie

Zysk

86 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w ścianach szafek 

wodomierzowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 2,140

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 3,020

Piasek do zapraw m3 0,007 0,007

Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

87 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,140

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,030

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i 
cyrkulacji - mieszkanie nr M6a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.13  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - część wspólna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

88 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 42,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

15  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 8,415

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

42x1,5

m 1,03 15,450

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 42 szt 5,000

Uchwyty do rur szt 0,39 5,850

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0166 0,249

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

89 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 35,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

11  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 6,171

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

35x1,5

m 1,03 11,330

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 35 szt 5,000

Uchwyty do rur szt 0,39 4,290

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0166 0,183

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

90 KNR-W 2-15 0403/04  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 28,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

20  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 11,220

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

28x1,5

m 1,03 20,600

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 25 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,39 7,800

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0166 0,332

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

91 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

6  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 2,886

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

22x1,5

m 1,04 6,240

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,41 2,460

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,051

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk
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92 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

16  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 6,272

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 16,640

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 7,520

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,106

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

93 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 0,267

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,004

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

94 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 4,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 50/60 

typ V

szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 0,800

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

95 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

4  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 0,560

Robotnicy r-g 0,21 0,840

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn15

szt 8,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,120

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

96 KNR 0-34 0101/11  Izolacja jednowarstwowa grubości 

30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 32mm 

otulinami Thermaflex FRZ

42  m

Robocizna

Izolarze r-g 0,1054 4,427

Robotnicy r-g 0,1054 4,427

Materiały
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THERMAFLEX FRZ otulina izolacyjna typu N-35 Dn15-25; 

grubość 30mm

m 1,1 46,200

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 0,781

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 5,674

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 252,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0047 0,197

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

97 KNR 0-34 0101/12  Izolacja jednowarstwowa grubości 

30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 75mm 

otulinami Thermaflex FRZ

26  m

Robocizna

Izolarze r-g 0,138 3,588

Robotnicy r-g 0,138 3,588

Materiały

THERMAFLEX FRZ otulina izolacyjna typu N-63 Dn32-65; 

grubość 30mm

m 1,15 29,900

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0214 0,556

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1741 4,527

Klipsy montażowe Thermaclips szt 5 130,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0078 0,203

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

98 KNR 2-15w 0510/01  Naczynia wzbiorcze systemu 

zamkniętego firmy REFLEX typ N 100

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 20,6 20,600

Materiały

REFLEX 70.01.400 ciśnieniowe naczynie wzbiorcze typu 

NG 100, 6 bar, R1", V=100 dm3 (D=480mm, H=670mm)

szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 0,930

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

99 Kalkulacja indywidualna  Montaż automatycznych 

odpowietrzników na pionach

4  kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1 4,000

Materiały

Automatyczny odpowietrznik dn 15 szt 4,000

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,040

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

100 KNR-W 4-01 0341/03  Wykucie bruzd pionowych o 

głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej

8  m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,51 12,080

Koszty pośrednie

Zysk

101 KNR-W 4-01 0327/04  Zamurowanie bruzd pionowych lub 

pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

8  m
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,61 4,880

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 9 72,000

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 1,1 8,800

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001 0,008

Piasek do zapraw m3 0,006 0,048

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,160

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,320

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

102 KNR 2-15 0408/02  Zawory przelotowe kulowe firmy 

VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy 

nominalnej 20mm

24  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,14 3,360

Robotnicy r-g 0,21 5,040

Materiały

VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową 
(wersja nakrętno-nakrętna) PN16; dn20

szt 18,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,03 0,720

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

103 KNR-W 4-01 0713/03  Przetarcie tynków wewnętrznych na 

ścianach nie malowanych

6  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 1,800

Materiały

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,013

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 8,400

Piasek do zapraw m3 0,005 0,030

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,060

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

104 KNR 2-02 1505/07  Dwukrotne malowanie farbami 

emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

6  m2

Robocizna

Malarze r-g 0,1083 0,650

Robotnicy r-g 0,0673 0,404

Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,259 1,554

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 1,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

105 KNR-W 4-01 0332/06  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 

cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

6  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 5,46 32,760

Koszty pośrednie

Zysk
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106 KNR-W 4-01 0324/05  Obsadzenie w podłożach szafek 

rozdzielaczowych stalowych o powierzchni do 1,0m2

11  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14 23,540

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,02 33,220

Piasek do zapraw m3 0,007 0,077

Szafka rozdzielaczowa 0.8*0.8 m szt. 11,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

107 KNR 7-08 0105/01  Montaż układu do pomiarów ilości 

ciepła - licznik energii cieplnej firmy Powogaz QN=0,6 m3/h 

(1/2"), średnica przyłączenia 1" - montaż na zasilaniu

11  układ

Robocizna

Elektromonterzy r-g 2 22,000

Materiały

Powogaz ciepłomierz CEK 539 z przetwornikiem przepływu 

o Qn=0,6m3/h; 90°C; DN15

kpl 11,000

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,03 11,330

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

108 Kalkulacja indywidualna  Roboty elektryczne

1  kpl

Materiały

USŁUGA - prace elektryczne (przekładka kabli TV, 

telefonicznych i elektrycznych na klatce schodowej)

m 10,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - część 
wspólna

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.14  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M1

109 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,335

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 5,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,020

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

110 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 20,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 200/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 160/60 

typ V

szt 1,000
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Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 50/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Grzejnik drabinkowy 400 W szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

111 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

35  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 13,720

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 36,400

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,47 16,450

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,231

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

112 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

52  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 20,384

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 54,080

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 24,440

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,343

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

113 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

2  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 2,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M1

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.15  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M1a

114 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

55  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 21,560
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Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 57,200

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 25,850

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,363

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

115 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

15  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 5,880

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 15,600

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,47 7,050

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,099

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

116 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,602

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 6,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,024

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

117 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 24,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 180/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 90/60 

typ V

szt 2,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 70/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Grzejnik drabinkowy 400 W szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,800

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

118 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

2  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 2,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M1a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.16  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M2

119 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

51  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 19,992

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 53,040

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 18,000

Uchwyty do rur szt 0,47 23,970

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,337

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

120 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

24  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 9,408

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 24,960

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,47 11,280

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,158

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

121 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

2  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 0,962

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

22x1,5

m 1,04 2,080

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,41 0,820

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,017

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

122 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

7  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,869

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 7,000
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Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,028

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

123 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

7  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 28,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 100/60 

typ V

szt 4,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 60/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 50/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 5,600

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

124 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

2  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 2,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M2

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.17  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M2a

125 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

56  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 21,952

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 58,240

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 18,000

Uchwyty do rur szt 0,47 26,320

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,370

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

126 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

10  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 3,920

Materiały
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Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 10,400

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,47 4,700

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,066

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

127 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,335

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 5,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,020

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

128 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 20,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 90/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 50/60 

typ V

szt 2,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Grzejnik drabinkowy 400 W szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

129 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

1  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 1,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M2a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.18  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M3

130 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

54  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 21,168

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 56,160

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Uchwyty do rur szt 0,47 25,380

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,356

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

131 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

16  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 6,272

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 16,640

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,47 7,520

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,106

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

132 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

2  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 0,962

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

22x1,5

m 1,04 2,080

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,41 0,820

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,017

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

133 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,602

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 6,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,024

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

134 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 24,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 180/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 90/60 

typ V

szt 2,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 70/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Grzejnik drabinkowy 400 W szt 1,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,800

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

135 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

2  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 2,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M3

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.19  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M3a

136 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

2  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 0,784

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 2,080

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 0,940

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,013

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

137 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

14  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 6,734

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

22x1,5

m 1,04 14,560

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,41 5,740

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,119

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

138 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

3  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 0,801

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 3,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,012

Koszty zakupu
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

139 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

3  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 12,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 100/60 

typ V

szt 2,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 2,400

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M3a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.20  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M4

140 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

10  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 4,810

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

22x1,5

m 1,04 10,400

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,41 4,100

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,085

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M4

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.21  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M5

141 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

53  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 20,776

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 55,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 24,910

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0066 0,350

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

142 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

17  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 6,664

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 17,680

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,47 7,990

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,112

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

143 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,602

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 6,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,024

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

144 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 24,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 140/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 100/60 

typ V

szt 2,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 70/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Grzejnik drabinkowy 400 W szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,800

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

145 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

2  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 2,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk
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Razem

Razem element

1.22  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M5a

146 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

53  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 20,776

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 55,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 24,910

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,350

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

147 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

35  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 13,720

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 36,400

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 10,000

Uchwyty do rur szt 0,47 16,450

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,231

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

148 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,602

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 6,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,024

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

149 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 24,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 160/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 120/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 100/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 70/60 

typ V

szt 1,000

Grzejnik drabinkowy 400 W szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,800

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

150 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

2  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 2,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M5a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.23  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M6

151 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

37  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 14,504

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 38,480

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 17,390

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,244

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

152 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

16  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 6,272

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 16,640

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 5,000

Uchwyty do rur szt 0,47 7,520

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,106

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

153 KNR-W 2-15 0403/02  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 22,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

3  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,481 1,443

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

22x1,5

m 1,04 3,120

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,41 1,230

Materiały pomocnicze % 1,5
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0085 0,026

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

154 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,335

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 5,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,020

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

155 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 20,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 100/60 

typ V

szt 2,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 60/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 50/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

156 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

1  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 1,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M6

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.24  Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr
M6a

157 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

48  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 18,816

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

15x1,2

m 1,04 49,920

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 8,000

Uchwyty do rur szt 0,47 22,560

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,317
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

158 KNR-W 2-15 0403/01  Rurociągi stalowe o średnicy 

nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych lub 

zaciskanych montowane na ścianach w budynkach

44  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,392 17,248

Materiały

Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 

18x1,2

m 1,04 45,760

Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 5,000

Uchwyty do rur szt 0,47 20,680

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0066 0,290

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

159 KNR 2-15w 0412/02  Montaż głowic termostatycznych

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,602

Materiały

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 6,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,024

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

160 KNR 2-15w 0418/08  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 

wysokości 500-900mm i długości do 3000mm

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4 24,000

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 160/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 100/60 

typ V

szt 2,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 60/60 

typ V

szt 1,000

Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 

typ V

szt 1,000

Grzejnik drabinkowy 400 W szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,8 4,800

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

161 Kalkulacja indywidualna  Demontaz pieca kaflowego

2  kpl

Materiały

USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 2,000

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

RAZEM: Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - 
mieszkanie nr M6a

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem
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Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem element

OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 48/52

Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Nr Opis robót Wartość

1.1 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - część wspólna

1.2 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie M1

1.3 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie M1a

1.4 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M2

1.5 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M2a

1.6 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M3

1.7 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M3a

1.8 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M4

1.9 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M5

1.10 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M5a

1.11 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M6

1.12 Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji - mieszkanie nr M6a

1.13 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - część wspólna

1.14 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M1

1.15 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M1a

1.16 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M2

1.17 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M2a

1.18 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M3

1.19 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M3a

1.20 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M4

1.21 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M5

1.22 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M5a

1.23 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M6

1.24 Roboty instalacyjne na instalacji c.o. - mieszkanie nr M6a

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 49/52

Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy r-g 22,000

2 Izolarze r-g 21,477

3 Kalkulacja indywidualna termy r-g 11,000

4 Malarze r-g 0,650

5 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 44,680

6 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,032

7 Robotnicy gr.I r-g 67,032

8 Robotnicy r-g 757,978

Razem 931,849
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Zestawienie materiałów Strona 50/52

Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Automatyczny odpowietrznik dn 15 szt 4,000

2 BMETERS wodomierz do w.c. typu GMDX-R 90-1,5 NK (3/4") szt 11,000

3 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 72,000

4 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 75,240

5 DANFOSS 003Z1015 zawór regulacyjny do cyrkulacji c.w.u. typ MTCV 15 wersja 

podstawowa A; DN15 (złącze Rp 1/2) + złączki

szt 2,000

6 DANFOSS EA291NF zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany d=32mm szt 1,000

7 Farba emulsyjna dm3 1,554

8 Filtr siatkowy dn 20 szt 11,000

9 Gips budowlany szpachlowy kg 8,400

10 Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 56,000

11 Grzejnik drabinkowy 400 W szt 7,000

12 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 100/60 typ V szt 13,000

13 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 120/60 typ V szt 1,000

14 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 140/60 typ V szt 1,000

15 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 160/60 typ V szt 3,000

16 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 180/60 typ V szt 2,000

17 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 200/60 typ V szt 1,000

18 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 40/60 typ V szt 10,000

19 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 50/60 typ V szt 6,000

20 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 60/60 typ V szt 3,000

21 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 70/60 typ V szt 4,000

22 Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 90/60 typ V szt 5,000

23 Klej Thermaflex 474 dm3 3,515

24 Klipsy montażowe Thermaclips szt 957,000

25 Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 15 szt 108,000

26 Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 18 szt 84,000

27 Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 22 szt 102,000

28 Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 25 szt 20,000

29 Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 35 szt 11,000

30 Kształtki  do rur KAN-THERM Steel, ocynkowane, dn 42 szt 5,000

31 Kształtki z polipropylenu 20mm szt 22,000

32 Kształtki z polipropylenu 40mm szt 18,000

33 Kształtki z polipropylenu 50mm szt 10,000

34 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm szt 0,060

35 Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm szt 0,642

36 Łączniki żeliwne ocynkowane  20mm szt 22,660

37 Łączniki żeliwne ocynkowane  25mm szt 2,040

38 Piasek do zapraw m3 0,232

39 Powogaz ciepłomierz CEK 539 z przetwornikiem przepływu o Qn=0,6m3/h; 90°C; 

DN15

kpl 11,000

40 POWOGAZ wodomierz do w.z. typu WS 4 NK DN20 szt 1,000

41 REFLEX 70.01.400 ciśnieniowe naczynie wzbiorcze typu NG 100, 6 bar, R1", V=100 

dm3 (D=480mm, H=670mm)

szt 1,000

42 Rury PEX-AL-PEX 20*3.4 m 16,500

43 Rury PEX-AL-PEX 40*6.7 m 6,600

44 Rury PEX-AL-PEX 50*8,3 m 9,720

45 Rury stalowe S czarne gwintowane  15mm m 0,060

46 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 2,140

47 Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm Steel dn 18x1,2 m 20,800

48 Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm Steel dn 22x1,5 m 85,280

49 Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm Steel dn 28x1,5 m 5,150

50 Rury ze stali węglowej obustronnie ocynkowane KAN-therm Steel dn 35x1,5 m 4,120

51 Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 15x1,2 m 496,080

52 Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 18x1,2 m 220,480

53 Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 22x1,5 m 38,480

54 Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 28x1,5 m 20,600

55 Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 35x1,5 m 11,330

56 Rury ze stali węglowej ocynkowane KAN-therm Steel dn 42x1,5 m 15,450

57 Szafka rozdzielaczowa 0.8*0.8 m szt. 11,000

58 Szafka wodomierzowa 0.2*0.2 m szt. 11,000

59 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 27,270

60 THERMAFLEX FRZ otulina izolacyjna typu N-35 Dn15-25; grubość 30mm m 90,200

61 THERMAFLEX FRZ otulina izolacyjna typu N-63 Dn32-65; grubość 30mm m 106,950

62 Uchwyty do rur szt 403,470

63 Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm szt 21,450
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Zestawienie materiałów Strona 51/52

Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

64 Uchwyty do rurociągów z PCW  40mm szt 8,580

65 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 9,990

66 USŁUGA - demontaż, rozbiórka pieca kaflowego kpl. kpl. 16,000

67 USŁUGA - prace elektryczne (przekładka kabli TV, telefonicznych i elektrycznych na 

klatce schodowej)

m 10,000

68 VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową (wersja nakrętno-nakrętna) 

PN16; dn15

szt 9,000

69 VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową (wersja nakrętno-nakrętna) 

PN16; dn20

szt 52,000

70 VALVEX 1463.69.0 zawór kulowy z dźwignią stalową (wersja nakrętno-nakrętna) 

PN16; dn32

szt 2,000

71 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,021

72 Zawory mosiężne proste d=15mm szt 0,214

73 Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem  15mm szt 0,024

74 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0,214

75 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,024

76 Zawór kulowy 25mm szt 2,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 52/52

Budynek mieszkalny - instalacja c.o., c.w.u., cyrkulacja

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,160

2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 14,621

3 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,930

4 Środek transportowy m-g 52,703

5 Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t m-g 0,380

Razem 68,794


